PALYAZATI FELHIVAS

Az MFP-OTU/2020. koédszamu, ,, Onkormdnyzati tulajdonban lévo ut-, és
hidepites/felujitas — 2020 cimii palyazat keretében Vilonya Kozség teriiletén
1évo murvas burkolatu utcak mart aszfalttal torténo ellatasanak munkaira.

I. Palyaztato adatai

Ajanlatkérd neve: Vilonya K6zség Onkormanyzata
Ajanlatkérd cime: 8194 Vilonya, Kossuth u. 18.
Ajénlatkérd e-mail cime: vilonya@invitel.hu

Ajanlatkérd képviseldje: Fésiis Sandor polgarmester
Ajanlatkérd telefonszama: 06-88/490-163, 06-70-656-62-95
Kapcsolattarto: Fésiis Sandor, polgarmester

Il. A palyazat targya, fébb adatai, mennyisége

Az MFP-OTU/2020. kodszama, ,, Onkormdnyzati tulajdonban lévo ut-, és hidépités/felujitas
— 2020 cimii nyertes palyazatot illetden, Vilonya Kozség teriiletén 1évé murvas burkolata
utcak mart aszfalttal torténd ellatasi munkainak kivitelezésére nyilt felhivasi eljaras kertil
kiirasra.

Vilonya Kozség terliletén az alabbi utcak mart aszfalttal torténd ellatasara kériink (a mellékelt

arazatlan koltségvetés alapjan) ajanlatot:

- Papkeszi utca (329 hrsz.)
- Pap Gabor utca (425/19 hrsz.)
- Bocskai utca (405 hrsz.)

Mennyiségeket, illetve a részletes miiszaki tartalmat a palyazat mellékletét képez6 arazatlan
koltségvetés tartalmazza.

Az ajanlati arat netto és brutto 6sszegben kell megadni.

Tervezett munkak rovid ismertetése:

A palyazatban szerepl6 utcak (Papkeszi utca, Pap Gabor utca, Bocskai utca) jelenleg vagy
teljesen, vagy részben murvas burkolattal rendelkeznek. A szoban forgd utcaszakaszokon egyre
nagyobb a kozlekedés, ezért elengedhetetlenné valt azok rendbetétele. A tervezett munkak
folyaman a megfeleld tiikorkészités, murva kiegyenlités, hengeres tomorités elvégzése utan
atlag 0,8 cm mart aszfalt kertil elhelyezésre, finiseres bedolgozassal, 2 réteg feliileti zarassal.
Az utcak két oldalan padka kiépités.



1H1. A teljesités helye, hatarideje:

Megvalositas helye:

Vilonya, Papkeszi utca (329 hrsz.)
Vilonya, Pap Gabor utca (425/19 hrsz.)
Vilonya, Bocskai utca (405 hrsz.)

A teljesités hatarideje: Az eredményes kivitelezés, a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lebonyolitasa: 2021 12.20.

Elételjesités elfogadott.

1V. Ellenszolgaltatassal kapcsolatos kikotések, feltételek

A palyaztaté az ellenszolgaltatdst Magyarorszag hivatalos fizetdeszkozével fizeti meg. A
palyaztatd eldleget nem fizet, pénziigyi teljesités mindharom utcara vonatkozé 100%-0s
késziiltség esetén, a miiszaki atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasat kovetden torténik. A
Pélyaztat6 az ellenértéket — atadott nyilvantartas (épitési naplo) és teljesités igazolas lapjan —
15 napos atutalassal teljesiti.

V. Palyazati feltételek

A pélyazat jellege: meghivasos eljaras

Az ajanlattétel nyelve: magyar

Részajanlat nem teheto.

Jelen felhivas 1. és 2. szamu mellékleteinek kitoltése.

Jelen felhivas 3. szamu melléklete - arazatlan koltségvetés bearazasa

Palyaztatd a hianypotlas lehetdségét egy alkalommal — kizardlag adminisztracios
pontositas érdekében — biztositja.

7. Palyaztat6 fenntartja maganak a jogot, hogy a palydzatot — az eljaras barmely
szakaszdban — indokolds nélkiil eredménytelennek nyilvanitsa, vagy a palyazati
felhivast visszavonja. A Palyaztato szerz6dés megkdtésére nem kotelezhetd.
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8. A palyazonak a koztartozasmentes adozoi adatbazisban szerepelnie kell, vagy
NAYV igazolast kell benyijtania arrol, hogy nincs lejart esedékességii ado-, illetve
koztartozasa.

VI. A palyazat benyujtasa

A benyujtasanak modja: Az ajanlatokat 1 eredeti példanyban, ZART BORITEKBAN kell
benytjtani Vilonya Kozség Onkorményzatinak titkarsdgi irod4jaban, a cég nevében
kotelezettség vallalasra jogosult személyek altal cégszeriien aldirva, vagy postai uton a 8194
Vilonya, Kossuth u. 18. szamu levelezési cimre. A boritékra kérjiik rairni a palyazat cimét:

» Vilonya kozség teriiletén lévo utcak mart aszfalttal torténo ellatasa”

A palyazat benyujtasanak hatarideje: 2021. november 02. 14:00 éra, amely beérkezési
hataridét jelent.




VII. A palyazat bontasa, elbiralasa, eredményhirdetés

Helyszin: 8194 Vilonya, Kossuth u. 18. 6nkormanyzati hivatal épiilete
A palyéazatok bontédsa nyilvanos.
A palyazatok bontasanak ideje: 2021. november 02. 15.00 éra

A palyazat elbiralasa: legkésébb 2021. november 08 -an tartandé Képviselo-testiileti
iilésen torténik. A palydzatok elbirdlasa nyilvanos, azzal, hogy az Ajanlatkérd jogosult zart
iilés elrendelésére.

Biralati szempontok: 6sszességében legalacsonyabb 6sszegli ajanlat

Biralatra csak az érvényes palyazatok keriilnek.
Eredményhirdetés a Képviseld-testiileti dontés megkiildésével torténik.

Kiilon eljaras vagy dontés nélkiil érvénytelen a palyazat:

- ha a palyazonak lejart kdztartozasa van,

- ha a palyazoval szemben csdd- vagy felszamolasi eljaras, végelszamolds van
folyamatban,

- ha a pélyazo a személyes adatkezeléshez nem jarult hozza és az akadalyozza a dontés
meghozatalat,

- ha a palyazé nemzeti vagyonrol szold 2011. évi CXCVL. toérvény 3 § (1) bekezdésének
1. pontja alapjan nem mindsiil atlathato szervezetnek,

- ha a palyazéval szemben a jogi személlyel szemben alkalmazhatd biintetdjogi
intézkedésekrdl szo16 2001. évi CIV. torvény 5. §-aban rogzitettek hatalya alatt all,

- ha a palyézati felhivasban szerepl6 feltételek megismerésérél nemleges valaszt ad,

- ha a palyazati felhivas mellékleteiben foglaltak barmelyikének a hidnyaban, illetve
barmelyikének a hianyos kitdltésével nyljtotta be a palyazatat,

- a palyazo késedelmesen nyujtott be a palyazatat.

- a palyazd6 nem szerepel a koOztartozasmentes addzoi adatbdzisban vagy a
koztartozasmentességrol nem, vagy hianypoétlas ellenére sem nyujtotta be a NAV igazolast.

Ervénytelen a palyézat, ha a palyazé palyazati felhivas mellékleteiben foglaltak barmelyikének
a hianyaban, illetve barmelyikének a hidnyos kitdltésével nyujtotta be a palyazatat és — a

legfeljebb 3 munkanapos hataridén beliil — a hianypotlast nem teljesiti.

Az elbiralas eredményérél minden palyazonak kiilon értesités keriil megkiildésre.

VI1II. Szerzodéskotés helye, ideje

Szerzédéskotes varhato helye, id6pontja a biralatot kovetd 5 napon belill, (amennyiben a
sziikséges engedélyek rendelkezésre allnak) Vilonya Kozség Onkormanyzata 8194 Vilonya,
Kossuth u. 18. szam alatti hivatalos helyiségében.



IX. Kapcsolat

A pélyazattal kapcsolatban tovabbi felvildgositds Fésiis Sdndor polgarmestert6l kérhetd e-
mailen keresztiil a vilonya@invitel.hu cimen, vagy elézetes egyeztetést kovetden - személyesen
a 8194 Vilonya, Kossuth u. 18. szam alatt.

X. Egyéb informaciok:

Az ajénlattevé tudomasul veszi, hogy ajanlata az ajanlatkérd tulajdonaba keriil, azt nem
igényelheti vissza.

A mellékelt térképkivonatok, arazatlan koltségvetés és a meglévo jardak fotddokumentécioi,
tovabba a helyszini szemle alapjan készitett, teljes korti, generalkivitelezoi, befejezési
hatériddre prognosztizalt, egydsszegli ajanlatot fogadunk el.

Az ajanlattevé az arajanlat leadasaval egyben elismeri, hogy arajanlatat a helyszini szemle és a
beépitési méretek helyszini ellendrzése mellett tette meg.

Az ajanlattevl tudomasul veszi, hogy az ajanlatra, illetve a beruhazasi tevékenységre kdtendo
szerzddésre az érvényben 1évO jogszabalyok és a vonatkoz6 miiszaki szabvanyok, ajanlasok
vonatkoznak.

A vallalkozo6 koteles allando helyszini képviseldje (felelds miiszaki vezetd) altal biztositani az
Osszes sziikséges felligyeletet és irdnyitast a munka kivitelezése soran.

A vallalkozo teljes feleldsséggel tartozik a munkateriilet védelméért a kivitelezés megkezdése
id6épontjatol az adott szakasz végleges miiszaki atadas-atvételének napjaig.

A vaéllalkoz6é a kivitelezés sordn csak az érvényben 1évd eldirdsok és rendeletek
figyelembevételével Magyarorszagon megfeleldségi tanusitvannyal, illetve szallitoi
megfeleldségi nyilatkozattal rendelkezd I. osztalyu anyagot hasznalhat fel, melyeket a megbizé
részére at kell adni legkésObb a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig.

A megrendel6 csak 1. osztalyu teljesitést fogad el. Mindségi kifogés esetén a kivitelezd koteles
a hibat sajat koltségén kijavitani, vagy a palyaztatd jogosult a hibat a Vallalkoz6 koltségére
elvégeztetni.

Vilonya, 2021. oktober 19.
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1. melléklet
s Vilonya kozség teriiletén lévo utcak mart aszfalttal torténo ellatisa”

A Palyazo adatai, ajanlata:

Adatok:

1] 7= 1030 0 L

CeZIOZYZEK SZAIMA: ...ttt

AOSZAMA ...t nh e bt n e nnee e
JOGOSUILSAZT SZAMA: ..o e
Bankszamla SZAMA: .........ooouiiiiiiie e
A cég jegyzésére jogosult (ak) neve, telefonszama, fax szdma, email cime:......................

AJANLAT:

Ajéanlati &r (NEttO): ..ovvvviiiiierieeee e Ft
AFA: oo Ft

Mindosszesen (brutté): ............cccoeeeriiennnnnn. Ft

cégszerl alairas



2. melléklet

s Vilonya kozség teriiletén lévo utcak mart aszfalttal torténo ellatisa”

Nyilatkozatok

Van-e lejart esedékességli koztartozasa:
IGEN/NEM

All cs6d- vagy felszamolasi eljaras, végelszamolas alatt:
IGEN/NEM

Nyilatkozat arrél, hogy hozzajarulok a személyes adatok ajanlatkérd altal torténd kezeléséhez:
IGEN/NEM

Nyilatkozat arrél, hogy a szerzddés tervezetben foglaltakat megismertem ¢és azzal egyetértek:
IGEN/NEM

A nemzeti vagyonro6l szol6 2011. évi CXCVIL. torvény 3 § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan
atlathato szervezetnek mindsiil-e?

IGEN/NEM

Az Ajanlattevo all-e jogi személlyel szemben alkalmazhaté biintet6jogi intézkedésekrdl szold
2001. évi CIV. torvény 5. §-aban rogzitettek alatt?

IGEN/NEM
Nyilatkozat arrol, hogy a palyazati tdjékoztatoban szerepld feltételeket megismertem:
IGEN/NEM

Nyilatkozat — a kisadozo vallalkozasok tételes adojardl és a kisvallalti adordl szolo 2012. évi
CXLVIL torvény 8§. figyelembevételével - arrol, hogy KATA hatalya ala tartozom-e:

IGEN/NEM

Cégszerli alairas



Kivitelezési szerzodés

Amely készult egyrészrél a

Megrendel6: Vilonya Kézség Onkormanyzata
Székhelye: 8194 Vilonya, Kossuth u. 18.
Torvényes képviselje: Fésls Sandor - polgarmester
Adoszama: 15431480-1-19

Elérhetbsége: Tel.: 06-70-656-6295,

fax: 06-88-490-162, vilonya@invitel.hu

(a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrél a

Kivitelezo:

Székhelye:

Cégjegyzék, (engedély) szama:
Addszama:

Bankszamlaszama:
Képviseldje:

Elérhetsége:

(a tovabbiakban: Kivitelez6), (a tovabbiakban egyutt: Szerz6d6 felek) kdzott alulirott
napon és helyen az alabbi feltételek szerint.

Preambulum

Vilonya Koézség Onkormanyzata a MFP-OTU/2020. kodszamu az onkormanyzati
tulajdonban 1évé ut-és hidépités/felujitas -2020 ciml palyazat keretében a Vilonya
Kbzség teruletén lévé murvas burkolatu utcak mart aszfalttal torténé ellatasara vissza
nem téritendd tamogatasban részesiilt. Megrendelé a Berhidai K6z6s Onkormanyzati
Hivatal beszerzésekre vonatkozé szabalyzata alapjan beszerzési eljarast folytatott le
a palyazati felhivas lll. pontjaban megjeldlt munkak elvégzése a palyazati felhivasban
és a felhivast kiegészit6 dokumentumokban foglaltak szerint szereplé felujitasa
targyaban. Kivitelez6 a beszerzési eljaras ajanlatkérési dokumentumait megismerte,
azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és az elvarhaté gondossaggal
tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg. A beszerzési eljaras
nyertese a Képvisel6-testilet ..2021.(X...) Kt. hatarozata alapjan a Kivitelez6. A
beszerzési eljaras dokumentumai (1. melléklet) és a Kivitelezé ajanlata (2. melléklet)
alapjan kerul sor a szerz6dés megkotésére. Megrendeld a kivitelezési dokumentaciot
jelen szerz6dés mellékleteként Kivitelezd rendelkezésére bocsatotta.

A szerzddés targya

1. Ajelen szerz6dés alairasaval Megrendel6 megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja
Vilonya Kozség terlletén harom utca mart aszfalttal torténd ellatasat a Papkeszi utca
(329 hrsz.), Pap Gabor utca (425/19 hrsz.), Bocskai utca (405 hrsz), a palyazati
eljaras dokumentumaiban szerepléd mennyiségi €s tovabbi elbirasok, valamint a jelen
szerz6désben foglaltak alapjan.
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Jognyilatkozatok fogadasa

2. A Szerz6dé6 felek kijelentik, hogy a masik fél jognyilatkozatat megrendel6 a 8194.
Vilonya, Kossuth u. 18. postai, illetve a vilonya@invitel.hu elektronikus cimen
Kivitelezd pediga ...................... szam postai illetve az ................. elektronikus
cimen fogadjak.

3. Halasztast nem tlir6 esetben szikséges tajékoztatas esetén alkalmazhaté még
telefonos értesités a: +36-706566295 (megrendeld) ...................... (kivitelezb).

4. A Szerz6déd felek vallaljak, hogy a szerz6dés hatalya alatt az adataikban (igy
kulonosen elérhetéség, név, addszam, székhely, bankszamlaszam, képviseld)
bekovetkezett valtozast a képviseld a masik félnek 3 napon belll bejelentik.

A Szerzb6dés teljesitésének ideje

5. Szerz6dd felek megallapodnak, hogy a Kivitelezd teljesitésének hatarideje,
amely egyben a miszaki atadas-atvétel hiba- és hianymentes lezarasanak napja:
2021.12.20. Jelen szerz6dés a Szerz6d6 felek alairasaval 1ép hatalyba.

6. A munkaterulet atadas-atvétel varhatdéan: szerz6dés alairast kovetd 8 napon
belul.

Kivitelezési dij meghatarozasa

7. A Szerzddd felek a szerz6dés targyat képez6 munkak kivitelezési dijat ..............
Ft+27 % AFA, brutté ................... - Ft, azaz ..o dsszegben
allapitjadk meg. A kivitelezési dij a befejezés id6pontjara prognosztizalt egydsszegu ar,
amely a beszerzési dokumentumok (melynek része volt az arazatlan koltségvetés,
térképkivonatok) rendelkezései alapjan, a  Kivitelez6 felulvizsgalatanak
figyelembevételével kerllt meghatarozasra. A kivitelezési dij tartalmaz minden, a
Kivitelez6 tevékenységével dsszefliggb, azzal jard koltséget, jarulékot és dijat. A
Kivitelezd a fenti dijon felll a szerz6dés teljesitése soran a Megrendeld felé semmilyen
mas jogcimen nem jogosult dijat, koltséget, tobbletkoltséget, (pl. tdbbletmunka) -
kiveve a Megrendel6 altal szerzédésszerlien elrendelt és szerz6désmoddositassal
megerdsitett pdtmunkak ellenértékét - elszamolni.

Szerz6d6 felek jogai és kotelezettségei

Megrendeld jogai és kotelezettségei

8. Megrendel6 f6 kotelezettsége a Kivitelez6 szerzddésszerl teljesitésének az
atvétele és a jelen szerz6désben meghatarozott dij kifizetése.

9. Megrendel6 kételes a felujitashoz szikséges munkaterlletet munkavégzésre
alkalmas allapotban a Kivitelezd részére atadni. A munkaterilet atadasa a Szerz6d6
felek altal felvett jegyz6konyvvel torténik. A Szerz6d6 felek rogzitik a munkatertlet
atadaskori allapotat, amely iranyadé lesz annak visszaadasa soran is.
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10. Megrendeld felel6sséget vallal azért, hogy az atadott munkatertletre harmadik
személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a felujitasi munkak kivitelezését
akadalyozna. A munkak soran a munkavégzés feltételeinek biztositasa Kivitelezé
feladata.

11. A Megrendel6 jelen nyilatkozataval igazolja, hogy az e szerz6désben megrendelt
munkak ellenértékének pénzigyi fedezetével rendelkezik.

Kivitelez6 jogai és kotelezettségei

12. A Kivitelez6 a kivitelezés soran koteles betartani a hatalyos jogszabalyokban
foglaltakat.

13. A Kivitelez6 kijelenti, hogy a megrendelt munka elvégzéséhez szikséges, a
jogszabalyokban el6irt kdvetelményeknek megfeleld engedélyekkel, a teljesitéshez
szukséges személyi, szakmai és anyagi er6forrasokkal rendelkezik, és azokkal a
szerz6dés teljes id6tartama alatt rendelkezni fog. A Kivitelez6 kijelenti, hogy
jogszabalyokban el6irt feltételek megléte mellett alkalmaz munkavallaldkat.

14. Kivitelezd f6 kotelezettsége a jelen szerzédeés targyaban meghatarozott munkak
el6irt modon torténd elvegzése és jelen szerz6désben meghatarozott médon torténd
atadasa. Kivitelez6 koteles a szerz6dés targyat képezd munkakat szerzédésszerien,
teljeskorlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar
el6irasoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak
megfeleléen, hataridében elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerzddéses
kotelezettségét szerz6désszeriien teljesiteni. A Kivitelez6 fentieken tul kifejezetten
kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi és szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

17. Kivitelez6 koteles a munkak elvégzése soran az altalanos-, a szakmai-, a munka-
, a balesetvédelmi-, a kozegészseégugyi-, a kornyezetvédelmi-, a biztonsagtechnikai és
a tlzrendészeti szabalyokat és elbirasokat betartani és betartatni, azokat
dokumentalni és a helyszinen tartani. Az ezek megszegésebdl szarmazo
kovetkezmények a Kivitelezét terhelik, beleértve a karviselést is.

18. A Kivitelezd feladata a munkateruletnek, valamint az altala igénybevett
kozterlletnek (jarda, uttest stb.) folyamatos tisztan tartasa, az épitési terlletrél
kozteruletre kihordott sar, sitt folyamatos takaritdsa porszennyezés, a kdzterilet kulsé
csatornarendszer eldugitasa nélkul, a hulladék, szemét és sitt munkateruletrél torténd
folyamatos 0Osszegyljtése, az épitdipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok —
engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd — elszallitasara (elszallittatasara).

19. A kivitelezés korében a Kivitelezd feladatai k6zé tartozik a beépitend6 anyagok,
eszk6zOk, sajat koltségen torténd beszerzése, a szikséges mindségvédelmi
vizsgalatok elvégeztetése, és megfelel6ségi igazolasok beszerzése, a megfelel6séqi
nyilatkozatok Megrendelének torténd atadasa legkésdbb a miszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdéseéig.



20. Kivitelezb felel6ssége tudataban kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerzédés
teljesitése soran kizardlag minden korlatozastdél mentesen az 6 tulajdonaban allo
anyagokat, berendezéseket, felszereléseket (tovabbiakban egyuttesen: dolgok)
hasznal fel, illetve épit be. Szavatolja tovabba, hogy az altala teljesitett kivitelezés
soran olyan dolgot nem hasznal fel, illetve nem épit be, melyen harmadik személynek
olyan joga, vagy igénye all fenn, ami a Megrendel§ tulajdonszerzését kizarna,
akadalyozna, vagy korlatozna.

21. AKivitelez6 sajat koltségén koteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak,
gépeinek, szerszamainak elhelyezésérdl és Orzéseérdl (felvonulasi koltségek). A
Kivitelez6 a kivitelezési munkakhoz szikséges villamos energia, viz, csatorna és
egyéb szolgaltatasok dijat viseli. A Kivitelez6 sajat koltségére és felel6sségeére koteles
gondoskodni a miszaki atadas-atvétel napjaig a készul6 létesitmény és az ahhoz
kapcsolodé6 munkaterulet (a tarolt, illetve beépitett anyagok, készulékek,
berendezések, stb.) 6rzésérél és védelmérél, a vagyonvédelmi rendszabalyok
betartasarol. Az épitési terileten a munkalatok teljes idészaka alatt a karveszélyt a
Kivitelezd viseli. A karveszély a mlszaki atadas-atvétellel szall at a Megrendelbre.

22. AKivitelez6 koteles a Megrendel6 altal megnyitott épitési naplot vezetni, melynek
megnyitasara a munkaterulet atadasa idépontjaban kerul sor. Az eltakarasra kerul6
munkarészeket a Kivitelez6 koteles a Megrendelonek bemutatni és 6t az eltakarasrol
azt megel6z6en naplobejegyzés utjan (8 naptari nappal korabban), vagy irasban (3
munkanappal korabban) értesiteni.

23. Kivitelez6 a Megrendel6 utasitasai szerint koteles eljarni. Kivitelezd koteles
felhivni a Megrendel6 figyelmét az olyan utasitasokra, amelyek jogszabalyba
utkdznek, ennek elmaradasabdl ered6 karokért a Kivitelez6 tartozik felelésséggel. Ha
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Kivitelez6 a
megrendeléstdl elallhat. Ha nem all el, a Kivitelez6 a Megrendel6 utasitasa szerint a
Megrendel6 kockazatara koteles a munkat elvégezni. Kivitelez6 a Megrendeld
utasitasa szerint nem vegezheti el a munkat, ha ez vagy élet- és vagyonbiztonsag
veszelyeztetésére vezetne.

A Szerz6d6 felek szerzédéses kotelezettségei az egylttmiikodés keretében

24. Szerz6d6 felek kotelesek a szerz6dés id6tartama alatt, a jogaikat és
kotelezettségeiket johiszemiség és a tisztesség kovetelményeinek megfeleléen
gyakorolni, a szerzédés teljesitése érdekében kodlcsdndsen egyuttmikoédni. Ennek
soran a Szerz6d6 feleket kolcsdnds tajékoztatasi, értesitési és figyelem-felhivasi
kotelezettség terheli minden olyan kérulmény tekintetében, amely a szerz6désszeri
teljesitést befolyasolhatja. igy pl. a Kivitelez6 értesitési kotelezettsége kiiléndsen
kiteried a teljesités minéségét, hataridejét érinté koriiményekre, az anyagbeszerzés
akadalyaira, a Kkiviteli terv ~modositasanak, potmunkak elvégzésének
sziukségességére; a Megrendeld értesitési kotelezettsége pedig elsésorban a fizetési
képesseégével kapcsolatos korilmeények, valamint a jelen szerz6dés miiszaki tartalmat
meghaladdé munkak elvégzésére iranyulé igényei tekintetében all fenn. Az
egyuttmikodés keretében mindegyik fél koteles képviselbje utjan részt venni a masik
fél altal kezdeményezett kooperacidos megbeszéléseken. Mindegyik fél koteles minden
téle elvarhatd intézkedést megtenni a karok megel6zése, valamint az esetleg mar



bekoOvetkezett karok enyhitése érdekeében.

25. A tajékoztatasi és egyuttmikodési kotelezettség megszegésébdl szarmazo kart,
a mulaszté fél a szerz6désszegéssel okozott karokért valé felelésség altalanos
szabalyai szerint koteles megtériteni.

26. A Szerz6dé felek a munkateruletet bejartak, azzal kapcsolatban megallapitottak,
hogy a munkavégzés megkezdésének semmilyen akadalya nincs.

Alvallalkoz6é bevonasa

27. A Kivitelez6 a szerz6désben vallalt kdtelezettségeit nem ruhazhatja at, azonban
alvallalkozot a Megrendel6 irasbeli engedélye alapjan igénybe vehet. A Kivitelez6 az
altala jogosan igénybe vett alvallalkozé esetén ugy tartozik felelésséggel mintha a
munkat sajat maga latta volna el. Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig
felelés minden olyan karért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be, illetve
Kivitelezd tudomasul veszi, hogy jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozéi tevékenység
sulyos szerzddésszegésnek mindsul.

28. Kivitelezb6 az altala, illetve alvallalkozoi altal ellatott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes korl anyagi felel6sséget vallal, ennek keretében felel mindazon
karért, mely nem megfelel6 munkavégzésére, vagy nem megfelelé anyag beépitésére
vezethet vissza. Ezen korben Kivitelezd azon karért is felel, melyet harmadik személy
a Kivitelezd, illetéleg alvallalkozéi tevékenységével osszefliggésben érvényesit a
megrendelbvel szemben.

29. A Kivitelezd és alvallalkoz6é esetleges vitaja, nem megfelel6 kapcsolata nem
eredményezheti a Megrendel§ kotelezettségének terhesebbé valasat, illetve a
Kivitelezd szerzdésszeri teljesitésének az elmaradasat, késedelmét.

30. A munkatertleten a Kivitelez6 vagy a vele szerz6déses kapcsolatban levé
alvallalkozok, beszallitok (akar szandékosan akar véletlenll) kart okoznak, a Kivitelez6
koteles a kart megtériteni vagy az eredeti allapotot helyreallitani.

Képviseldk
31. A Szerz6d6 felek kijelolik felelés képviselbiket, akik 6ket az épitkezéssel
kapcsolatban a helyszinen meghatalmazottként teljes jogkorrel képviselik. Ha e
meghatalmazottak személyében valtozas kdvetkezne be, ugy err6l a masik felet 4.
pontban foglaltak szerint irasban értesiteni kell. A képvisel6k személyében
bekovetkezd valtozas az irasbeli kozléssel egyidejlleg valik hatalyossa.
32. Megrendel6 miszaki ellenére:
33. Kivitelez6 felelés miiszaki vezetdje:

34. A Megrendel6 felelds képvisel6jének a jogkore kiterjed kiilondsen a targyi munka
mennyisegi és mindségi miszaki ellenérzésére, és az ezek alapjan benyujtott szamlak



leigazolasara, a miszaki atadas- atvételi eljarasokban valo részvételre, javaslattétel
potmunkak elrendelésére.

35. AKivitelez6 felel6s képvisel6jének (mlszaki vezetbjének) a hataskore kiterjed az
épitési helyszin muiszaki munkalatainak teljes jogkorrel torténé iranyitasara, a
Kivitelez6 nevében és képviseletében barmely ezzel kapcsolatos nyilatkozat
megtételére és a KivitelezOhez intézett barmely irat, nyilatkozat, értesités joghatalyos
atvételere.

36. Megrendel6 midszaki ellenére utjan barmikor ellenérizheti a munkaveégzés
barmely szakaszat. A Kivitelez6 felel6s miszaki vezet6je utjan koteles gondoskodni
arrél, hogy az ellen6rzés feltételei biztositottak legyenek.

A szerzddés teljesitése, a munka atvétele

37. A Kivitelez6 a szerzddeést akkor teljesitette, ha a szerz6désben meghatarozott
munkat a meghatarozott feltételeknek megfeleléen 2021.12.20-ig végrehajtotta.
El6teljesités elfogadott.

38. Az épitbipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a Szerz6d6 felek miiszaki
atadas-atvételi eljarast folytatnak le, amelynek kezdé idépontjat a Megrendel6 a
Kivitelezd azt megel6z6 5 munkanappal el6re torténd készre jelentése alapjan tlzi ki.
Az atadas-atvételi eljarast a készre jelentést kdvetd 10 napon belll meg kell kezdeni,
és a megkezdeést kdvetd 15 napon beldl le kell zarni.

39. A miszaki ellenérnek az épitési napléban, tovabba az utszakaszra vonatkozo
szamlarészletez6n a szerzddésszeri teljesitést le kell igazolnia.

40. Amennyiben a kijavitasahoz szukséges munkalatok akadalyozzak a
rendeltetésszerl hasznalatot, Megrendel6 az atadas-atvételt megtagadhatja. Ez
esetben Kivitelez6 a Megrendel§ altal adott — legfeljebb 15 napos - péthataridére
figyelemmel koteles Uj atadas-atvételi id6pontot megjeldini. Kivitelez6 koteles sajat
koltségére a hibakat és hianyossagokat kijavitani, illetve megszuntetni. Az atadas-
atvétel feltétele az esetlegesen a pothatarid6ig keletkezett muibizonylatok,
jegyz6konyvek pozitiv eredményeinek bemutatasa és atadasa is. A Kivitelez6
késedelem nélkul értesiti a Megrendelét, amikor a hianyossagok, hibak kijavitasra
kerultek. Ha a Kivitelez6 a kitGzott pothataridére a javitast nem veégzi el, a Megrendel6
azt a Kivitelezd koltségére elvégeztetheti.

41. A Megrendeld koteles a szerzddésszerlen felajanlott teljesités atvételére. Az
épitési és a felmérési napléban tortént leigazolast kovetéen, a teljesités igazolas
kidllitdsara a muUszaki ellenér kézremikodése mellett Féslis Sandor polgarmester
jogosult.



A fizetési feltételek

42. A teljesités folyaman a Kivitelez6 az aldbbiak alapjan jogosult szamla
benyujtasra:

A Kivitelez6 a szerz6dés 1. pontjaban foglaltak teljes kori megvaldsitasa esetén
jogosult a Megrendel6 felé a szamla benyujtasara a miszaki atadas-atvételi eljaras
hiba- és hianymentes lezarasat kovetéen.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat 15 napon belul atutalassal egyenliti ki
akKivitelezd ... szamu szamlajara.

43. A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy az esetlegesen felmerllé pétmunkak dijat a
Kivitelez6 beszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban szereplé arazott
koltségvetésben foglalt egységarak alapjan szamoljak el egymassal. Az arazott
koltségvetésben nem szerepl tétel/ek esetén a Megrendel§ altal elfogadott egységar
képezi az elszamolas alapjat. Vita esetén a Szerz6dd felek igazsagligyi szakértét
vesznek igénybe, amelynek koltsége a Kivitelezét terheli.

44. A Kivitelez6 szamlaja akkor tekinthetd kiegyenlitettnek, amikor a Megrendeld a
Kivitelezé bankszamlajara atutalta az 6sszeget.

45. Szerz8d6 felek rogzitik, hogy barmely jelen szerz6désben, vagy jogszabaly altal

kotelez6en el6irt szamlamelléklet, igazolas, a Kivitelez6 adataiban (igy kuldndsen

elérhetéség, név, addészam, székhely, bankszamlaszam, képvisel6) bekdvetkezett

valtozas Megrendeld felé torténd irasos bejelentésének, stb. hianyaban a Megrendel6

fizetési kotelezettsége nem all be, fliggetlenil a szamlaban régzitett esedékességtél.
Kotbér, jotallas

46. Késedelmi kotbér: a 37. pontban meghatarozott teljesitési hataridé késedelmes
teljesitése esetén Kivitelez6 késedelmi kotbért koteles fizetni, melynek mértéke a nettd
kivitelezési dij 1 %-a naponta (késedelmi kotbér). A kivitelezési dij 15 %-at meghaladd
késedelem esetén Megrendel6 jogosult a szerzdédést azonnali hatallyal
felmondani/elallni. Megrendel6 a Kivitelezd &ltal benyujtott részszamlak, illetve
végszamla 0sszegébe egyoldalu nyilatkozattal beszamithatja a késedelmi kotbért.

47. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen Szerzddés a
Kivitelezének felrohatd okbdol meghiusul, és a Megrendeld él a szerz6dés rendkivuli
felmondas jogaval a Kivitelez6t a nettd kivitelezési dij 20 %-nak megfelelé6 mértéki
meghiusulasi kotbér terheli, mely dsszeget Megrendel a Kivitelez6 altal benyujtott
részszamla, illetve végszamla Osszegébe egyoldalu nyilatkozattal beszamithatja
(meghiusulasi kotbér). A meghiusulasi kotbér az erre okot adoé koérldimény
bekovetkeztekor nyomban esedékes.

48. A megrendel6 fenntartja a jogat, hogy a kétbért meghaladé karat a Kivitelezével
szemben érvényesitse.

49. Jotallas: Kivitelez6 az elvégzett munkakkal és a beépitett termékekkel



kapcsolatban a hibatlan teljesitésért teljes korl jotallasi kotelezettséggel és
szavatossagi (kellék-, és jogszavatossag) felel6sséggel tartozik. Kivitelezd a
szerz6dés targya szerinti munkakra és beépitett termékekre 18 honap teljes kori
jotallast vallal. A jotallas idétartamanak lejartat kovetéen a Megrendel6t a Kivitelez6
hibas teljesitése esetén a Ptk. elbirasainak megfelelé szavatossagi jogok illetik meg.
A Kivitelez6 a jotallasi és szavatossagi igények kielégitését koteles a Megrendeld
irasbeli értesitésétél szamitott 5 munkanapon belll megkezdeni. A jotallasi hatarid6
kezdd id6pontja a miiszaki atadas-atvételi eljaras hiba- és hianymentes lezarasanak
napja.

A szerz6dés modositasa, felmondasa, elallas

50. A Szerz6dé felek jelen szerz6désben foglaltakat irasban k6z6s megegyezéssel
a szerz6deés hatalya alatt barmikor médosithatjak, kiegészithetik.

51. A Megrendel§ a szerzddeéstdl a szerzddés teljesitésének megkezdése elbtt
barmikor elallhat, ezt kovetben a teljesitésig a szerzédést indokolas nélkul
felmondhatja.

52. A Megrendel6 az eldllasa esetén koteles a Kivitelez6nek a munkavégzésre
torténd felkészuléshez szukséges és indokolt, valamint igazolt kdltségeit medfizetni. A
Megrendel6 a szerz6dés felmondasa esetén a Kivitelezének koteles a mar teljesitett
munkaért jard dijat megfizetni.

53. A Megrendelét rendkivuli felmondasi jog illeti meg, ha a Kivitelezd a
munkateruletet az egyeztetett hataridbben nem veszi at, illetve a munkavégzéshez
szukséges személyi és targyi eszk6zoket nem biztositja, a péthataridd tizést kovetden
ismételten késedelembe esik, vagy ismételten hibasan teljesit, a Kivitelezd jogos ok
nélkil megtagadja a megrendelés szerzédésszerl teljesitését, a Kivitelez6
fizetésképtelenné valik vagy csédeljarast kezdeményez és/vagy a Megrendel6 irasos
engedélye nélkul atruhazza a szerz6désbdl eredd jogait és kotelezettségeit, vagy a
Kivitelezd szerz6déses kotelezettségeinek teljesitését jogserté médon megszakitotta
vagy olyan egyéb, a Kivitelez6 érdekkorébe esd korilmény merdlt fel, mely
kovetkeztében a Kivitelez6 bizonyithatéan nem lesz képes eleget tenni szerz6déses
kotelezettségeinek. A Kivitelezé rendkivili felmondasi joggal élhet, ha a megrendel6 a
munkavégzést akadalyozza vagy mas egyéb magatartasaval azt jelentésen
megneheziti, terhesebbé teszi.
Egyéb rendelkezések

54. A szerz6désbdl eredd jogvitakat a Szerz6dd felek elsésorban targyalasos uton
prébaljak meg rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, kikotik a perértektdl fuggden
a Veszprémi Jarasbirdsag vagy a Veszprémi Torvényszék illetékessegét.

55. A Szerz6d6 felek kifejezetten hozzajarulnak ahhoz, hogy a szerz6désben
szerepl6 adataik és jelen szerz6désben foglaltak, illetve a szerzddés teljesitésével
kapcsolatos informaciok harmadik személy részére kiadhatdak.

56. Amennyiben jelen megallapodas egyes rendelkezései teljesen, vagy részben
hatalytalanok, semmisek, vagy megtamadhatéak lennének, az nem érinti a
fennmaradé rendelkezések érvényességét, hatalyossagat.



57. A Kivitelez6 képvisel6je blntetbjogi feleléssége tudataban nyilatkozik, hogy a
nemzeti vagyonrol szélé 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja
alapjan atlathaté szervezetnek mindsul, nem all cséd, felszamolas, végelszamolasi
eljaras alatt, illetve blintetdjogi intézkedés hatalya alatt.

58. Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a megtéritendd karkeént terheli a jelen szerz6dés
megszegése miatt esetlegesen visszatéritendé tamogatas és kamatai, ha az a
Kivitelez6 szerz6désszegésébdl vagy a Kivitelezbnek felrohatd egyéb okbal
kovetkezett be.

59. A Szerz6dé felek hozzajarulnak, hogy a szerzédéssel kapcsolatban megadott
személyes adatokat — az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2016/679 rendeletében
foglaltak figyelembevételével - a masik fél a szamitdogépes nyilvantartasaiban
digitalisan, valamint papiralapon is tarolja. A tarolas idétartamat egyrészt a hatalyos
jogszabalyok hatarozzak meg, masrészt a tarolas korlatja a Megrendeld/ Kivitelezd
inaktivva valasa. Az adatkezelés jogalapja a szerz6dés. Az adatkezelés célja: a
Szerz8d6 felek kozotti szerz6désen alapuld jogviszonnyal kapcsolatos nyilvantartasok
vezetése, szamlazas, konyvelés, konyvvezetés tekintetében szikséges
kapcsolattartas, tajékoztatas kintlévéseg-kezelés, szamlaegyeztetés.

60. Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében kulondsen a
Polgari Torvéenykonyvrél szold 2013. évi V. torvény, az épitett kornyezet alakitasarol
és veédelmeérdl szolo 1997. évi LXXVIIl. torvény, az épitbipari Kivitelezési
tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és az egyéb vonatkozo
jogszabalyok eldGirasai, tovabba a szerz6déskotést megel6z6 beszerzési eljaras
dokumentumai, adott esetben a kiegészité tajékoztatasok, és a Kivitelezd ajanlata
iranyadoak.

A Szerz6d6 felek jelen szerz6dést elolvasast és értelmezést kdvetbéen, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, helybenhagydlag 4 darab 9 oldal szamu magyar
nyelvi példanyban alairjak.

Vilonya, 2021.
Kivitelez6 Megrendeld
pénzugyi ellenjegyz6 jegyzb
Melléklet:

1. szamu melléklet: palyazati dokumentumok
2. szamu melléklet: Kivitelez6 palyazati eljaras soran benyujtott nyertes ajanlata



